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1. UVOD  

Predmetna tehnička dokumentacija predstavlja ELABORAT ZA FUNKCIONALNE DIJELOVE GRAĐEVINE 
– 1.FUNKCIONALNA CJELINA za izgradnju kompostane na lokaciji Požega, u sklopu odlagališta otpada 
''Vinogradine'' koje se predviđa na dijelu k.č.br. 700, k.o. Mihaljevci.  

Temeljem Idejnog projekta – arhitektonsko – građevinski dio Oznake TD 1751 od veljače 2018. 
godine, izrađen od strane IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb, Ivana Banjavčića 22, MAPA 1/2 te 
Geodetskog projekta Oznake 032/2018 od 12.03.2018, izrađen od strane GEODETICA j.d.o.o. 
Velika, Cirakijeva 10, MAPA 2/2 izdana je Lokacijska dozvola za etapnu izgradnju dodatnih sadržaja 
iz područja gospodarenja otpadom na odlagalištu otpada ''Vinogradine'' (KLASA: UP/I-350-05/18-
01/000009, URBROJ: 2177/1-06-06/9-18-0008, Požega 08.08.2018.) 

Dodatni sadržaji iz područja gospodarenja otpadom unutar zahvata odlagališta planiraju se izvesti u 
šest etapa kako slijedi: 

- ETAPA IV - Sortirnica otpada 

- ETAPA V – Kompostana – predmetna etapa 

- ETAPA VI - Reciklažno dvorište građevnog otpada 

- ETAPA VII - Odlagalište inertnog otpada 

- ETAPA VIII - Uređenje kasete za azbestni otpad 

- ETAPA IX - Rezervirani prostor za ostale sadržaje iz područja gospodarenja otpadom 

U lipnju 2019. izrađen je Glavni projekt za izgradnju građevine infrastrukturne namjene 
gospodarenja otpadom odlagališta otpada ''Vinogradine'' – Etapa V Kompostana od strane tvrtke 
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., zajedničke oznake TD 59/19 za koju je izdana građevinska dozvola 
(KLASA: UP/I-361-03/19-01/000244, UR.BROJ: 2177/1-03-03/2-20-0007, Požega 3.03.2020.) 

Sukladno čl. 146. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Investitor može prije 
dovršetka cijele građevine zatražiti uporabnu dozvolu za dio građevine koji se može koristiti prije 
dovršetka cijele građevine.  

Izgradnja kompostane na odlagalištu ''Vinogradine'' planira se izvesti u dvije funkcionalne cjeline 
kako slijedi: 

1. Izvedba dijela prometno – manipulativnih površina i plohe za kompostiranje sa 
pripadajućim hidrotehničkim radovima te dijelom elektroinstalacija, vatrodojave i 
videonadzora, izgradnja objekta za zaposlene sa pratećom infrastrukturom i nabava 
opreme za obavljanje tehnološkog procesa kompostiranja. 
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2. Izvedba preostalog dijela prometno – manipulativnih površina, preostalog dijela 
elektroinstalacija s videonadzorom, preostali hidrotehnički radovi. Izvedba objekta garaže s 
pripadajućom opremom, elektroinstalacijama i vatrodojavom te krajobrazno uređenje 
obuhvata kompostane.   

Navedeni dijelovi građevine izvedene tim redoslijedom su samostalne funkcionalne cjeline koje se 
mogu koristiti prije dovršetka cijele građevine te se za svaku može ishoditi posebna uporabna 
dozvola sukladnu članku 146. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).  

Predmetnim elaboratom će se detaljnije definirati radovi obuhvaćeni 1. funkcionalnom cjelinom 
koja mora biti izvedena u skladu s Glavnim projektom zajedničke oznake TD 59/19 za koju je 
ishođena građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000244, UR.BROJ: 2177/1-03-03/2-20-
0007, Požega 3.03.2020.). 
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2. OPĆENITO O LOKACIJI 

Odlagalište Vinogradine se nalazi sjeverno od grada Požege, južno od naselja Velika i zapadno od 
naselja Jakšić i dobro je prometno dobro povezana s  okolnim naseljima Požeške kotline. 

Lokacija postojećeg odlagališta “Vinogradine” je udaljena 6 km sjever - sjeveroistočno od centra 
grada Požege, 1250 m sjeveroistočno od naselja Mihaljevci, 1000 m istočno od naselja Novi 
Mihaljevci, 2250 m jugoistočno od naselja Trenkovo, 1250 m jugozapadno od naselja Alilovci (od 
prvih objekata udaljena je 155 m) te 1250 m sjeverozapadno od naselja Turnić. Lokacija je trapeznog 
oblika, a nalazi se u k.o. Mihaljevci, na k.č.br. 700. Lokacija predstavlja ravan teren ukupne površine 
100.749 m2, nadmorske visine oko 183 do 193m. 

Lokacija je okružena šumom akacije. S obzirom na vodotoke lokacija se nalazi zapadno od Kiselog 
potoka i istočno od potoka Bukovec. S zapadne strane lokacije nalazi se asfaltna cesta Požega - 
Alilovci, i lokacija je s istom povezana asfaltiranom cestom. Izveden je priključak na sustav 
vodoopskrbe te plinsku i elektro mrežu.  

Odlagalište je smješteno uz javnu prometnicu Požega - Alilovci od koje je udaljeno 150 m. Spojna 
cesta izvedena je kao asfaltirana i dolazi do ulaza u odlagalište. 

Izgradnja kompostane se predviđa na južnom dijelu čestice k.č. br. 700 k.o. Mihaljevci, na obuhvatu 
veličine cca 0,56ha. Pristup kompostani omogućen je internom asfaltiranom prometnicom 
odlagališta. Interna prometnica se priključuje na postojeću asfaltiranu cestu koja dolazi do ulaza u 
odlagalište i spojena je na prometnicu Požega - Alilovci. 

Namjena građevine je kompostana za obradu biootpada. Predviđeno je da se  u prvoj fazi kompostira 
biorazagradivi otpad iz vrtova i parkova, uključujući groblja, tzv. "zeleni" otpad s javnih površina 
naselja, a kasnije biootpad (kuhinjski i vrtni biorazgradivi otpad) iz kućanstava i drugih sličnih izvora. 
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3. OPIS RADOVA  

U nastavku se daje detaljniji opis radova predviđenih 1. funkcionalnom cjelinom po strukovnim 
mapama. 

3.1. Arhitektonski projekt  

Arhitektonskim projektom u sklopu 1. funkcionalne cjeline predviđa se nabava opreme nužne za 
tehnološki proces kompostiranja te izgradnja objekta za zaposlene za smještaj djelatnika kompostane 
i dijela procesno – mjeriteljske opreme.  

3.1.1. Tehnološka oprema 

U nastavku se daje načelni opis tehnološkog procesa na prostoru kompostane.  

Predviđeno je da se  u prvoj fazi kompostira biorazagradivi otpad iz vrtova i parkova, uključujući 
groblja, tzv. "zeleni" otpad s javnih površina naselja, a kasnije biootpad (kuhinjski i vrtni 
biorazgradivi otpad) iz kućanstava i drugih sličnih izvora. 

Na lokaciji kompostane na asfaltnoj površini se predviđa i ploha za prijem (privremeno 
skladištenje strukturnog materijala), ploha za pripremu (usitnjavanje i miješanje) te ploha za 
kompostiranje (intenzivna razgradnja i dozrijevanje komposta), 

Procijenjene prosječne ulazne količine otpada za obradu na kompostani dobivene su iz podataka 
o količinama sakupljenog otpada na području gradova Kutjeva, Pleternice i Požege te općina 
Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika u razdoblju od 2008. do 2016. godine, a koje su 
evidentirane u bazi podataka Agencije za zaštitu okoliša (sada HAOP). 

Procijenjena prosječna količina sakupljenog biootpada za kompostiranje iznosi oko 1.596,2 t/god. 
Radi postizanja optimalnih uvjeta za kompostiranje (C/N omjer i vlažnost), potrebno je navedenoj 
sakupljenoj količini biootpada dodati oko 590 t/god drvenastog materijala ili otpada (npr. drvo, 
piljevina i sl), tako da kapacitet kompostane, za izvedenu cijelu plohu za kompostiranje, iznosi oko 
2.186,2 t/god, odnosno oko 6,0 t/dan. Ukupni kapacitet same lokacije može biti veći, ovisno o 
odabranom tehnološkom procesu. 

Slobodni kapacitet kompostane tijekom radnog vijeka dopušta sezonske i druge varijacije u 
ulaznim količinama između 14 i 31 mas%. 

Prije nego li se biootpad doveze na lokaciju kompostane, potrebno je utvrditi njegovu težinu 
vaganjem pomoću vage smještene na ulazu na odlagalište ''Vinogradine'' ili na drugoj lokaciji. 

U slučaju nedostatnih količina strukturnog materijala iz recirkulacije (iz zrelog komposta prosijana 
drvenasta frakcija i sl.) isti potrebno nabaviti iz drugih izvora (npr. drvoprerađivačka industrija, 
šumarija i dr.). U slučaju potrebe za biootpadom ciljanih karakteristika vezano za C/N omjer, isti 
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se također nabavlja iz gospodarstva, a ovisno o ciljanoj klasi komposta u skladu s Pravilnikom o 
nusproizvodima i ukidanju statusa otpada. 

Nakon pregleda dokumentacije i preliminarnog pregleda biootpada, kako je to definirano čl. 6. 
Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, vozilo se upućuje na mjesto istovara, tj. 
odgovarajuću prihvatnu površinu za određenu vrstu biootpada. 

Prilikom istresanja zelenog otpada, ručno ili strojno se izdvajaju uočene nečistoće koje se odlažu u 
za to pripremljeni kontejner. Ove nečistoće, ovisno o vrsti otpada, po potrebi se odvoze na daljnju 
obradu u sortirnicu (plastična, kartonska, tekstilna ili druga ambalaža u kojoj je eventualno 
dovezen biootpad), na radnu plohu odlagališta komunalnog otpada ili drugo mjesto u sklopu 
cjelovitog rješenja gospodarenja miješanim komunalnim otpadom i ostatkom iz obrade 
komunalnog otpada. 

Biootpad se prihvaća istovarom na platou ispred zone privremenog skladištenja ili u samom 
odgovarajućem privremenom skladištu. 

U nastavku je naveden popis potrebne opreme i mehanizacije kompostane na odlagalištu 
''Vinogradine''. 

Tablica 3.1.1./1 – Popis potrebne opreme i mehanizacije kompostane 

# Vrsta opreme KOLIČINA 

1 Polupropusna membrana (prekrivna folija) s mehanizmom za namatanje 1 komplet 

2 Procesno-mjeriteljska i evidencijska oprema 1 kom 

3 PPU, alat, zaštitna oprema i sl. 1 komplet 

4 Uredska i ostala oprema u objektu za zaposlene 1 komplet 

5 Samohodni prevrtač kompostnih hrpa s kabinom i sa sustavom za vlaženje 1 kom 

6 Usitnjivač - šreder strukturnog materijala 1 kom 

7 Mobilno sito za obradu biomase 1 kom 

8 Visokotlačni perač  1 kom 

9 Stroj za pakiranje vreća komposta 1 kom 

10 Otvoreni kontenjer 10m3 2 kom 

Privremeno skladištenje 

Na lokaciji privremenog skladištenja određenih frakcija biootpada (granje različitih debljina, trava, 
lišće, staro drveće, korijenje, strukturni materijal i sl.) strojno ili ručno se formira hrpa visine do 
oko 2m gdje se privremeno skladišti uglavnom sporo biorazgradivi otpad, dok se brzo 
biorazgradivi otpad u roku od 24 sata prebacuje u stroj za usitnjavanje zelenog otpada, odnosno 
mjesto formiranja kompostne hrpe. 
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Dovezeni biootpad se adekvatno privremeno skladišti radi optimalnijeg formiranja kompostne 
hrpe, odnosno radi nakupljanja kritične količine otpada za racionalno korištenje radnih strojeva 
na lokaciji (usitnjivač, kombinirani radni stroj i dr.). 

Prethodna priprema 

Nakon što su se sakupile dovoljne količine otpada za formiranje kompostne hrpe optimalnih 
početnih karakteristika, ovisno o raspoloživim vrstama biootpada, određuje se optimalna smjesa 
za kompostiranje (C/N cca 30 i vlažnost smjese cca 60 %) uz korištenje strukturnog materijala 
(strukturni materijal usitnjen na komade manje od cca 30 cm) radi formiranja i održavanja 
dovoljnog volumena pora u kompostnoj hrpi gdje se odvija izmjena tvari (plinova) u aerobnim 
uvjetima biorazgradnje. 

Strukturni materijal se dobiva prosijavanje zrelog komposta s kraja procesa kompostiranja 
(preporučljiva opcija zbog bioaugmentacije) ili se priprema iz krupnijih komada drveta koji će na 
ovaj način moći služiti kao strukturni materijal nekoliko ciklusa biorazgradnje prosječne 
kompostne hrpe biootpada. 

Za obradu su predviđeni materijali vlažnosti cca 35-77% s vrijednošću omjera C/N od oko 14 do 
više od 400. Navedeno zahtjeva miješanje sa strukturnim materijalom. U početnu smjesu je 
potrebno eventualno uvesti i dodatnu količinu vode radi dobivanja početne vlažnosti smjese od 
cca 60%, odnosno komponenti s visokim C/N omjerom (netretirano drvo i kora, piljevina). 

Smjesa komponenti zelenog i drugog biootpada kojem se prethodno procijenila količina i sastav 
za optimalnu kompostnu hrpu, ubacuje se u brzohodnu sjeckalicu s noževima strojno pomoću 
polipnog hvatača (tzv. "grajfer") ili drugog priključka radnog stroja za utovar u usitnjivač. Uz 
proces usitnjavanja, odvija se i proces homogenizacije kompostne smjese. Prilikom usitnjavanja 
dolazi do povećanja specifičnog volumena s vrijednosti za vrtni biootpad 60 – 225 kg/m3, ovisno o 
vrsti zelenog otpada i vlažnosti, na vrijednosti specifične gustoće uvećane za 30 – 50 %. Također, 
dolazi i do sličnog povećanja specifičnog volumena kuhinjskog otpada koja se prilikom sakupljanja 
kreće od 130 do 480 kg/m3, ovisno o vlažnosti i vrsti biootpada.  Pomoću stroja moguće je 
regulirati izlaznu veličinu čestica (30 – 280 mm; optimalno 50 mm). 

Usitnjeni i homogenizirani biootpad izlazi iz usitnjivača transportnom trakom, a kompostna 
smjesa se pomoću utovarivača utovarnom korpom prebacuje na mjesto gdje se formira hrpa za 
miješanje s drugom komponentom ili se isto provodi na mjestu gdje će se oformiti kompostirajuća 
hrpa. U prosjeku jedna kompostna hrpa može se formirati tijekom 7 dana te tako može 
predstavljati jednu šaržu koja će biti odgovarajuće tretirana tijekom procesa kompostiranja. Hrpa 
za kompostiranje je cca 1,3 – 1,5 m visine i cca 3 m širine, dužine cca 21 m. Predviđeno je 30 
mjesta za formiranje kompostnih šarži (hrpa) s međusobnim razmakom od cca 1 m (u sklopu 1. 
funkcionalne cjeline će biti cca 15 mjesta za formiranje kompostnih hrpa). Tijekom procesa, za 
vrijeme strojnog preokretanja, hrpe jednakog presjeka se skraćuju, dok se u završnoj fazi 
dozrijevanja može oformiti i veća hrpa radi uštede prostora. 
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Ukoliko je potrebno, formiranoj kompostnoj hrpi podešava se početna vlažnost. Ovisno o računski 
procijenjene vrijednosti vlažnosti (vlažnost iznosi 11 – 45 %, pa do 80 % za pojedine komponente 
zelenog otpada), određuje se količina vode za postavljanje početne vrijednosti vlažnosti na oko 60 
%. Voda se kompostnoj smjesi dodaje primarno iz sabirnog bazena za procjedne vode, a 
sekundarno iz drugih izvora. 

Kompostiranje (materijalna reciklaža biootpada) 

Proces biorazgradnje organske frakcije biootpada u aerobnim uvjetima odvija se u pripremljenim 
kompostnim hrpama koje prolaze razne faze biorazgradnje, a osnovne faze su intenzivna 
razgradnja koja traje do 4 tjedna i u kojem razdoblju se postižu i najviše temperature (između 55 i 
70 °C). Ovo je ujedno i faza u kojoj se provodi i kontrola patogenih mikroorganizama i uništavanje 
sjemena korova, tzv. higijenizacija kompostne hrpe.  

Nakon cca 8 tjedana trajanja procesa očekuje se dovršetak glavnine procesa biorazgradanje, 
odnosno 14 tjedana kada se očekuje završetak dozrijevanja, tj. dobivanje "zrelog" komposta. 

U procesima biorazgradnje organskog otpada najvažniju ulogu ima mješovita kultura 
mikroorganizama (bakterije, gljive, kvasci i aktinomiceti). Za pravilno vođenje procesa 
kompostiranja, potrebno je poznavati čimbenike koji utječu na brzinu i iskorištenje u procesu, a 
što utječe i na izlaznu kvalitetu konačnog proizvoda. 

Rafinacija komposta 

Nakon što kompost dozrije, odnosno stabilizira se, provodi se rafinacija. Kompost se pročišćava od 
nečistoća poput stakla, plastike i metala prosijavanjem pomoću sita različitih veličina, od manjih 
12-15 mm, srednjih 20-25 mm i većih 40 mm. Rafinaciju je moguće dodatno provoditi prije 
pakiranja ili plasmana na tržište propuhivanjem lakih nečistoća (npr. plastike) i odvajanjem metala 
(npr. magnetičnih materijala pomoću nadtračnog magnetskog separatora). 

Osim nečistoća, na situ zaostaje i sporo razgradivi biorazgradivi otpad koji u sebi sadrži mješovitu 
kulturu mikroorganizama se vraća natrag na početak procesa kompostiranja gdje igra dvojaku 
ulogu: kao strukturni materijal i kao ubrzivač procesa kompostiranja. Na kompostani u Požegi se 
planira prosijavanje komposta na situ veličine otvora cca 20 mm. 

Skladištenje i odvoz komposta – ukidanje statusa otpada 

Nakon rafinacije, kompost se prevozi na za to predviđenu skladišnu površinu izlaznog komposta. 
Kompost se može skladištiti u rinfuzi, ili zapakiran u vreće. Za prijevoz zrelog komposta do 
privremenog izlaznog skladišta koristi se radni stroj utovarivač. 

Na kompostani u Požegi planira se skladištenje zrelog komposta u rinfuzi, tj. hrpama adekvatno 
prekrivenim, pri čemu se vodi računa da ne dolazi do kontakta otpada koji je prošao postupak 
oporabe (tj. kompostiranja) s onim koji nije prošao postupak, odnosno vodi se računa o ne 
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miješanju različitih klasa komposta. Također, zreli kompost se štiti od utjecaja atmosferilija 
adekvatnim prekrivanjem hrpa.  

Status otpada se ukida prodajom drugoj osobi ili korištenjem istog u slučaju da ga koristi osoba 
koja ga je i oporabila, i to zadovoljavanjem posebnih kriterija za ukidanje statusa otpada, odnosno 
provedbom sustava upravljanja koji uključuje provjere, evidencije i odgovarajuću dokumentaciju 
u pisanom i elektroničkom obliku za svaku pojedinu zaprimljenu pošiljku otpada i šaržu, a u skladu 
s Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada. 

U sklopu izvedbe 1. funkcionalne cjeline kompostane na odlagalištu Vinogradine, nabavlja se sva 
tehnološka oprema definirana u tablici 3.1.1./1. 

3.1.2. Objekt za zaposlene 

Predviđen je montažni objekt - kontejner kućica kao objekt za zaposlene. Objekt je dimenzija 9,0 x 
3,0 visine vijenca 2,66 m i površine 27 m2. Prostorije su direktno osvjetljene. Prozori i vrata su tipski 
izrađeni, ostakljeni i zaštićeni lak lazurom. U objektu je ugrađena sva potrebna oprema, kao i elektro 
instalacije. Objekt mora biti klimatiziran kako bi se postigla optimalna temperatura od 18-22 °C. 
Grijanje i hlađenje se predviđa klimatizacijskim uređajem. Umjetno osvjetljenje omogućava 
ravnomjerno osvjetljenje od 300 luxa u kancelarijskom i 60 luxa u sanitarnim prostorijama. Brzina 
kretanja zraka osigurana je prirodnim putem i u radnim prostorijama ne smije biti veća od 0,5 m/s 
(zima), 0,6 m/s (proljeće, jesen), 0,8 m/s (ljeti). Omogućena je min. 1,5 izmjena zraka na sat u 
kancelarijskom i garderobnom prostoru te 5 izmjena/h u sanitarnom čvoru (kupaonica). 

Čelična konstrukcija kontejnera, nosivi stupovi, pod i krov, izrađeni su od hladnovaljanih profila 
debljine 3 mm. Antikorozivno zaštićeni temeljnim premazom i završnim lakom boje u RAL tonu 9002. 
Zidovi su izrađeni od termopanela debljine 100 mm, izolacija poliuretan. 

Krov kontejnera završno je plastificiran poliesterskim laminatom debljine 5 mm i parafiniran zbog 
potpune vodonepropusnosti. Odvod oborinskih voda riješen je žljebovima putem slobodnog pada 
oborina s površine krova. 

Strop je termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm, završno iznutra obložen s Iveral pločama bijele 
boje, debljine 10 mm. 

Pod kontejnera zatvoren je odozdo čeličnim limom debljine 1,25 mm, bitumeniziran Epoxy 
bitumenom, termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm, parna brana od PE folije. Kao završni sloj 
na gornjoj površini QSB drvena vodootporna ploča debljine 20 mm te završno linoleum. 

Objekt za zaposlene je detaljnije opisan u Glavnom projektu za izgradnju građevine infrastrukturne 
namjene gospodarenja otpadom odlagališta otpada ''Vinogradine'' – Etapa V Kompostana, TD 59/19 
iz lipnja 2019.  
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3.2. Projekt prometno – manipulativnih površina  

Projektom prometno – manipulativnih površina u sklopu 1. funkcionalne cjeline predviđa se izvedba 
dijela kolničke konstrukcije i betonskih rubnjaka, sukladno grafičkim prilozima ovog Elaborata. U ovoj 
fazi će se izvesti asfaltirana kolnička konstrukcija površine cca 2.370,0m2. 

Asfaltirana površina 

Kolna konstrukcija prometno-manipulativnog prostora predviđena je kao asfaltirana za teški promet 
male gustoće. Projektom je predviđena asfaltna kolnička konstrukcija sljedećeg sastava: 

- geotekstil na nasipnom sloju     
- nevezani mehanički zbijeni kameni materijal   45,0 cm  
- bitumenizirani nosivi sloj asfalta (BNS) AC 22 base 50/70 8,0 cm  
- habajući sloj asfalta AC 11 surf 50/70    6,0 cm  

Ukupno:       59,0 cm 

Iskop materijala u “C” kategoriji sa odlaganjem na lokaciji ili ugradba u nasip, ovisno o kvaliteti 
iskopanog materijala. 

Nasip izvesti od dovezenog materijala, šljunaka ili kamenog agregat. Na dijelu terena prije izvođenja 
nasipa treba izvršiti zbijanje temeljnog tla tako da je Ms min= 30 MN/m2 , a nasip izraditi u slojevima 
od 30 cm (ovisno o vrsti materijala i strojeva za nabijanje). Slojeve treba ispitati na zbijenost ME 
min=40 N/mm2. Završni sloj treba planirati do točnosti 3 cm u projektiranom padu. U toku radova u 
svim fazama zemljoradnji potrebna je odvodnja oborinske vode.  

Na profiliranu i zbijenu podlogu ugrađuje se tamponski sloj mehanički zbijenog drobljenog kamenog 
materijala. 

Kvaliteta materijala, granulometrijski sastav, ugradnja i kontrola te zbijenost mora zadovoljavati 
važeće tehničke propise za tu vrstu radova, a kontrolu vrši za to ovlašteno poduzeće na teret 
Izvođača radova. 

Završni sloj tampona mora biti Ms min=80 N/mm2 do 100 N/mm2.  

Habajući i bitumenizirani nosivi sloj (BNS) izvesti prema receptu I.G.H-a za koje treba pribaviti i 
odgovarajuće certifikate. 

Opis prometno – manipulativnih površina i izvedbe istih je detaljnije opisan u Glavnom projektu za 
izgradnju građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom odlagališta otpada 
''Vinogradine'' – Etapa V Kompostana, TD 59/19 iz lipnja 2019.  
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3.3. Projekt vodoopskrbe i odvodnje 

Projektom vodoopskrbe i odvodnje u sklopu 1. funkcionalne cjeline predviđa se izvedba vodoopskrbe 
objekta za zaposlene spojem na vodomjerno okno u ulazno-izlaznoj zoni odlagališta i izvedba sustava 
sanitarne odvodnje iz objekta na zaposlene. Također, izvest će se sustav odvodnje oborinskih i 
procjednih voda do sabirnog bazena 1 za dio prometno-manipulativne površine predviđene ovom 
funkcionalnom cjelinom, a eventualni višak se odvodi cjevovodom do lagune za procjedne vode na 
odlagalištu ''Vinogradine''.  

3.3.1. Opskrba vodom 

Potrebna količina vode za potrebe objekta za zaposlene osigurat će se priključkom na postojeće 
vodomjerno okno u ulazno – izlaznoj zoni odlagališta ''Vinogradine''. 

Razvodni cjevovod predviđen je od PEHD cijevi PE100, DN25 mm PN10, SDR17, nazivnog tlaka 10 
bara pa su i svi prilozi obrađeni na taj način. Materijal cjevovoda moguće je promijeniti, uz sve 
pripadajuće elemente te poštujući radni tlak i zadani profil cjevovoda. Svaka preinaka bit će 
usuglašena s projektantom i investitorom. Izvedba cijevnih vodova mora poštivati tehničke propise 
tako da oni zadovoljavaju kvalitetu rada i što veću trajnost i kvalitetu u održavanju. 

Za potrebe tehnološkog procesa, do izgradnje sabirnog bazena 2 (2. funkcionalna cjelina), koristiti će 
se voda iz sabirnog bazena 1. Prijenosnom pumpom na agregat će se pumpati voda iz sabirnog 
bazena 1 u rezervoar vode samohodnog prevrtača sa sustavom za vlaženje kompostnih hrpa.  

Sustav vodoopskrbe će se izvesti prema opisima i grafičkim prilozima iz Glavnog projekta za izgradnju 
građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom odlagališta otpada ''Vinogradine'' – Etapa 
V Kompostana, TD 59/19 iz lipnja 2019. 

3.3.2. Sustav odvodnje otpadnih sanitarnih voda 

Sanitarne otpadne vode iz objekta za zaposlene distribuirat će se do zatvorenog vodonepropusnog 
sabirnog bazena zapremine 15 m3, koji će prema pozivu prazniti ovlašteno poduzeće, a o učestalosti 
odvoza, sastavu i količine otpadne vode potrebno je voditi evidenciju. 
Građevine sustava odvodnje sanitarnih voda: 
- Sabirni bazen 
- PP orebrene cijevi, SN8, Dv 200 
 
Sabirni bazen se izvodi se kao ukopani armirano-betonski objekt, tlocrtne površine 4,25 m x 2,50 m i 
korisne zapremine 15 m3. Bazen je smješten u zelenom pojasu ulazno - izlazne zone kompostane. 
 
Sustav odvodnje otpadnih sanitarnih voda će se izvesti prema opisima i grafičkim prilozima iz Glavnog 
projekta za izgradnju građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom odlagališta otpada 
''Vinogradine'' – Etapa V Kompostana, TD 59/19 iz lipnja 2019. 
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3.3.3. Sustav odvodnje oborinskih voda i procjednih voda iz kompostnih hrpa 
 
U sklopu 1. funkcionalne cjeline izvest će se sustav odvodnje za oborinske vode i za procjedne vode iz 
kompostnih hrpa koje su smještene na asfaltiranoj površini predviđene ovom funkcionalnom 
cjelinom.  
 
Građevine sustava odvodnje oborinskih i procjednih voda: 
 
• Revizijska okna 
Predviđena je primjena predgotovljenih okana od polietilena visoke gustoće (PEHD), koji se mogu 
naći na tržištu, odnosno prema sustavu proizvođača osnovnog cijevnog materijala. Predviđa se 
primjena okna unutarnjeg profila Ø 800 mm (do 2 m dubine) te po potrebi Ø 1.000 mm (iznad 2 m 
dubine). Okno treba isporučiti s prethodno izrađenom kinetom i priključcima, kao i ljestvama za 
silazak. Pored osnovnog tijela (s prethodno izrađenom kinetom, priključcima i ljestvama za silazak) 
okno se sastoji i od betonske temeljne ploče okna, betonske pokrovne ploče osigurane protiv 
pomicanja, prstena za izjednačenje i lijevano željeznog poklopca okna (nosivosti 250 kN odnosno 600 
kN), dimenzije 60/60 cm, sistema klik. Okna treba oslanjati na betonsku ploču razreda tlačne čvrstoće 
C12/15 debljine 20 cm. 
 
• Kanalice 
Betonske kanalice odvode vodu do slivnika. Predviđa se postavljanje betonskih kanalica 45x45x15cm 
od betona klase C25/30. Betonske kanalice se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu te po 
pravcu niveliraju. Ugrađuju se s razmakom (spojnicom) u zemljovlažni beton. Spojnice se zapunjavaju 
cementnim mortom. Raspored kanalica vidljiv je iz grafičkih priloga ovog Elaborata. 
 
• Slivnici 
Površinska voda s betonske površine platoa sakuplja se uz uzdignute rubnjake i u kanalicama, 
poprečnim i uzdužnim padom. Tako sakupljena voda usmjerava se u projektirane slivnike, a iz slivnika 
voda se odvodi u javni sustav oborinske odvodnje. Otvor slivnika pokriva se ovalnom kanalskom 
rešetkom klase nosivosti D (400kN). Raspored slivnika i kote rešetki vidljivi su iz grafičkih priloga ovog 
Elaborata. 
 
• PEHD cijevi 
Za planirane gravitacijske kanale oborinske odvodnje s prometno-manipulativnih i krovnih ploha 
predviđena je primjena korugiranih kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće ili polipropilena 
(PEHD ili PP SN8 SDR17, proizvedene sukladno zahtjevima normi HRN EN 12666-1:2006 i ISO 
8772:2006)  vanjskog promjera Dv200 – Dv 400 mm, koje u potpunosti udovoljavaju zahtjevima za 
kvalitetnim rješenjem sakupljanja i transporta voda do određenih lokacija. 
 

• Sabirni bazen 1 
Sabirni bazen 1 se izvodi se kao ukopani armirano-betonski objekt, tlocrtne površine 8,50 m x 5,50 m 
i korisne zapremine 100 m3. Bazen je smješten na južnom dijelu zahvata, dijelom u zelenoj površini, a 
dijelom unutar vozne površine. 
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• Spoj na lagunu za procjedne vode 
Na jugozapadnom dijelu čestice odlagališta ''Vinogradine'' nalazi se već izvedena laguna za procjedne 
vode gdje će se odvoditi eventualni višak vode iz sabirnog bazena 1. 
 
Sustav odvodnje oborinskih i procjednih voda će se izvesti prema opisima i grafičkim prilozima iz 
Glavnog projekta za izgradnju građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom odlagališta 
otpada ''Vinogradine'' – Etapa V Kompostana, TD 59/19 iz lipnja 2019. 
 

3.4. Projekt konstrukcije 

U sklopu 1. funkcionalne cjeline ne predviđa se izvedba zahvata predviđenih projektom konstrukcije 
iz Glavnog projekta za izgradnju građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom 
odlagališta otpada ''Vinogradine'' – Etapa V Kompostana, TD 59/19 iz lipnja 2019. 

3.5. Projekt električnih instalacija 

U sklopu 1. funkcionalne cjeline predviđeno je izvođenje dijela električnih instalacija u skladu s 
Glavnim projektom za izgradnju građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom 
odlagališta otpada ''Vinogradine'' – Etapa V Kompostana od strane tvrtke IPZ UNIPROJEKT TERRA 
d.o.o., zajedničke oznake TD 59/19, lipanj 2019. za koju je izdana građevinska dozvola (KLASA: UP/I-
361-03/19-01/000244, UR.BROJ: 2177/1-03-03/2-20-0007, Požega 3.03.2020.) 

Radovi koji se izvode u sklopu ove funkcionalne cjeline:  

- Izrada svih razvodnih ormara (osim RK3, uz sabirni bazen 2). Izvedba razvodnog ormara +RK1 
je nešto izmijenjena u odnosu na glavni projekt jer je predviđeno da u konačnici isti bude 
smješten unutar garaže. Pošto se garaža ne izvodi u sklopu 1. funkcionalne cjeline, razvodni 
ormar +RK1 će biti samostojeći poliesterski ormar za vanjsku upotrebu. 

- Dovod el. energije, uzemljivač i vanjska el. instalacija izvodi se sve za objekt za zaposlene, za 
rasvjetne stupove RS1, RS2, RS5 i RS4 i razvodne ormare (osim RK3)  

- Kompletna el. instalacija objekta za zaposlene 

- Kontrolna ispitivanja, funkcionalna ispitivanja, dokumentacija izvedenog stanja za radove 
predviđene ovom funkcionalnom cjelinom 

3.6. Projekt vatrodojave 

U sklopu prve funkcionalne cjeline predviđeno je izvođenje dijela instalacije sustava vatrodojave u 
skladu s Glavnim projektom za izgradnju građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom 
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odlagališta otpada ''Vinogradine'' – Etapa V Kompostana od strane tvrtke „IPZ Uniprojekt TERRA 
d.o.o.“, zajedničke oznake TD 59/19, lipanj 2019., za koju je izdana građevinska dozvola (KLASA: UP/I-
361-03/19-01/000244, UR.BROJ: 2177/1-03-03/2-20-0007, Požega 3.3.2020). 

U sklopu ove funkcionalne cjeline izvode se svi elementi sustava vatrodojave, osim instalacije javljača 
požara unutar garaže jer je izvođenje garaže predviđeno drugom funkcionalnom cjelinom (druga faza 
izvođenja radova). Ručni javljač požara i vatrodojavna sirena sa bljeskalicom u ovoj fazi izvođenja 
radova montirat će se na razvodni ormar +RK1, a u drugoj fazi izvođenja radova prebacit će se na 
vanjsku stranu zapadnog zida garaže kako je to predviđeno glavnim projektom. Kontrolna ispitivanja i 
dokumentacija izvedenog stanja radi se samo za radove koji su izvedeni u ovoj fazi. 

3.7. Projekt video nadzora 

U sklopu prve funkcionalne cjeline predviđeno je izvođenje dijela instalacije sustava videonadzora u 
skladu s Glavnim projektom za izgradnju građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom 
odlagališta otpada ''Vinogradine'' – Etapa V Kompostana od strane tvrtke „IPZ Uniprojekt TERRA 
d.o.o.“, zajedničke oznake TD 59/19, lipanj 2019., za koju je izdana građevinska dozvola (KLASA: UP/I-
361-03/19-01/000244, UR.BROJ: 2177/1-03-03/2-20-0007, Požega 3.3.2020). 

U sklopu ove funkcionalne cjeline izvode se svi elementi sustava videonadzora, osim instalacije 
videokamere VN4 koja je glavnim projektom predviđena da se montira na zapadni zid garaže te osim 
videokamere VN2 koja je predviđena na rasvjetnom stupu RS6 koji će se izvesti u sklopu druge 
funkcionalne cjeline. Kontrolna ispitivanja i dokumentacija izvedenog stanja radi se samo za radove 
koji su izvedeni u ovoj fazi. 
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4. TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA 

U nastavku je dan troškovnik radova predviđenih u sklopu 1. funkcionalne cjeline. 
 

  Opis radova 
Jedinica 
mjere 

Količina 
radova 

        

1. PRIPREMNI RADOVI     

        

1. Priprema i organizacija gradilišta, koja obuhvaća izradu zaštitne ograde 
gradilišta, obilježavanje gradilišta Zakonom određenim obilježjima te 
osiguravnje nužnog prostora za privremeni smještaj radnika, alata i 
materijala. paušalno 1,00 

       
2. Uređenje zemljišta 

Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje 
granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, 
vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih 
stabala, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila 
ceste na odlagalište na udaljenosti do 10 km. 
Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim 
materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te izvesti zbijanje do 
propisane zbijenosti. 
- stavkom je obuhvaćen  utovar, istovar, prijevoz  , trošak zbrinjavanja 
predmetnog materijala na odlagalištu otpada te sav materijal i radna 
snaga 
Obračun po m2 iskrčenog terena. m2 4.350,00 

       
3. Izvođenje pripremnih radova, a sve prema općim tehničkim uvjetima. 

Stavkom se obuhvaća snimanje početnog stanja i iskolčenje objekata, 
infrastrukturnih trasa:  vodovoda, kanalizacije, asfaltirane prometno - 
manipulativne površine. 
Stavka obuhvaća: 
- Elaborat iskolčenja za prijavu gradilišta                - iskolčenje trase, 
poligonih točaka i repera sa svim potrebnim geodetskim podacima, 
- osiguranje pojedinačnih točaka koje služe za rekonstrukciju osovine i 
visine objekata 
- postavljenje poprečnih profila 
- tijekom rada izvoditelj radova obavlja potrebne geodetske izmjere koje 
su mu potrebne za obračun izvršenih radova, 
- u cijenu rada ulazi sav materijal i radna snaga 
Obračun komplet. komplet 1,00 
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4. Geodetsko snimanje izvedenog stanja prometno manipulativnih površina 
s objektima, infrastrukturom te eventualno ostalih izmještenih instalacija 
s izradom elaborata i upisom u katastar instalacija. Elaborat mora 
sadržavati i sve druge instalacije u blizini s geodetskim naznakama 
udaljenosti.Sve vezano na državni koordinatni sustav i visinsku izmjeru. 
Elaborat izraditi u dovoljnom broju primjeraka, s time da se krajnjem 
korisniku dostavlja u digitalnom obliku i dva kartirana. Obračun komplet. komplet 1,00 

    

2. PROMETNO – MANIPULATIVNE POVRŠINE   

    

I DONJI STROJ     

        

1. Iskop humusa 
Ova stavka obuhvaća sljedeće radove: 
- površinski otkop zemlje / humusa u debljini od 20 cm 
- utovar otkopanog materijala u vozilo te prijevoz u nasip ili na mjesto 
oporabe ili zbrinjavanja 
Humus se kopa zajedno sa travom na pojasu kojeg obuhvaćaju zemljani 
radovi. Ako se u toku rada ustanovi potreba otkopavanja humusa u 
debljem ili tanjem sloju, nadzorni će organ izmjenu upisati u građevinski 
dnevnik, a izvođač po njoj postupiti. Količina iskopanog humusa utvrđuje 
se od strane  nadzornog inženjera i izvođača mjerenjem prosječne dubine 
iskopa i površine sa koje je humus skinut. Obračun po m3 iskopanog 
humusa mjereno snimanjem profila nakon iskopa. Humus deponirati po 
trasu i zaštiti pokose usjeka ili nasipa. m3 750,00 

      

2. 
  

Široki otkop zemlje 
Ova stavka obuhvaća sljedeće radove: 
- otkop zemlje kategorije mateijala C u debljini od 100-270 cm 
- utovar otkopanog materijala u vozilo te prijevoz u nasip ili na mjesto 
oporabe ili zbrinjavanja  
- istovar i razastiranje na odlagalištu 
- ručni otkop uz komunalne instalacije te utovar, prijevoz i razastiranje na 
odlagalište, 
- uređenje prema projektnom profilu, 
- sanacija eventualnih potkopanih ili oštećenih ravnina 
Stavkom je obuhvaćen trošak zbrinjavanja predmetnog materijala na 
mjesto oporabe ili zbrinjavanja. 
Obračun po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju prema 
poprečnim profilima. m3 5.600,00 
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3. 
  

Iskop i zamjena podtla 
U slučaju slabo nosivog temeljnog tla (Ms≤30 MN/m2) odnosno posteljice 
potrebno je izvršiti zamjenu boljim materijalom. Stavka obuhvaća iskop 
sloja slabog materijala u temeljnom tlu, utovar i odvoz iskopanog 
materijala na deponiju, te dobavu (nabavu i dopremu) i ugradnju 
zamjenskog materijala u sloju od min. 30 cm, odnosno u sloju debljine 
određene na pokusnoj dionici i prema preporuci geomehaničara. 
Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se prikladnijim kada se zbog 
svojstava materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način rada ne mogu 
postići zahtjevi kakvoće iz tablice 2-08-1 OTU-a. 
Obračun po m3 stvarno zamijenjenog materijala.  m3 5.200,00 

        

4. 
  

Planiranje i valjanje posteljice 
Posteljica se planira i valja na cijeloj širini planuma poslije izvršenog 
nabijanja nasipa i posteljice zasjeka i usjeka. Neravnine treba izravnati 
grejderom ili ručno, a udubine ispuniti materijalom od kojeg je izvršen 
nasip, tako da posteljica poslije valjanja dobije projektirane uzdužne i 
poprečne nagibe sa tolerancijom ± 2 cm. Valjanjem glatkim valjkom mora 
se postići ravna površina, kako bi se omogućilo pravilno odvodnjavanje 
zastorske vode kao i posteljice. Kontrola zbijenosti gotove posteljice vrši 
se pločom promjera 30 cm i traži se modul stišljivosti min Ms= 30 MN/m2 
za zemljani ugrađeni materijal, odnosno min ME = 40 MN/m2 za 
šljunčane materijale. 
U cijenu stavke uključeni su svi pripremni i pomoćni radovi, alati i 
materijali. Sve prema OTU 2-10.1. Obračun po m2 uređene posteljice. 

 
m2 2.300,00 

        

5. 
  

Izrada nasipa 
Materijal za izradu nasipa razastire se u slojevima od 20-30 cm, te nabija 
mehaničkim sredstvima. Svaki nabijeni sloj mora se ispitati, a sljedeći 
nanositi samo onda ako je prethodni dao dobre rezultate. Za nasipe koji 
se rade od miješanog materijala vrši se kontrola zbijenosti pojedinih 
slojeva sa kružnom pločom promjera 30 cm. Traži se modul stišljivosti min 
Ms=40 MN/m2. Ispitivanje pločom treba vršiti na materijalima čije su 
vlažnosti optimalne. U stavku uključena doprema i ugradnja materijala. 
Obračun se vrši po m3 izrađenog nasipa u nabijenom stanju na osnovi 
snimljenih profila. 

 
m3 

 
300,00 

        

6. Planiranje bankina i pokosa nasipa i usjeka. Obračun po m2 uređene 
bankine. m2 200,00 

        

II GORNJI STROJ     
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1. 
  

Izrada filterskog sloja 
Stavkom je predviđena ugradnja filterskog sloja  geotekstila ispod svih 
prometno manipulativnih površina. Filterski sloj se izvodi ispod posteljice 
od veznog materijala radi zaštite planuma (opasnost od miješanja 
materijala ukoliko se nasip izvodi samo od zemljanog materijala).  
Izradi sloja može se pristupiti nakon propisno izvedenog i od nadzora 
preuzetog planuma. 
Prije početka radova izvođač mora predočiti atest o kvaliteti i 
uporabljivosti materijala. Materijal za izradu filterskog sloja mora se 
ugraditi tako da se ne ošteti profil posteljice.  Sve nepravilnosti utvrđene 
za vrijeme rada treba ukloniti izvođač o svom trošku. Ova stavka 
obuhvaća: 
- pribavljanje atesta za materijale prije početka radova 
- dobava, dovoz i istovar materijala 
- ugradba materijala 
Obračun po m2 stvarno ugrađenog geotekstila. 

  
m2 

 
2.500,00 

       

2. 
  

Izrada nosivog sloja (tampona) od nevezanog, mehanički zbijenog 
kamenog materijala 
Donji nosivi sloj od tamponskog materijala izvodi se na mjestima i u sloju 
predviđenim projektom. Izradi donjeg nosivog sloja može se pristupiti 
nakon propisno izvedene, ispitane i po nadzornom inženjeru preuzete 
posteljice ili filterskog sloja. Na odgovarajuće pripremljen planum donjeg 
stroja nanosi se navoženjem sa čela ili bočnim izvrtanjem tamponski sloj. 
Nakon toga se vrši sabijanje valjcima po čitavoj širini. Za izradu ovog sloja 
upotrebljava se drobljeni kameni materijal veličine zrna 0.1-63 mm 
jednolike mješavine. Potrebno izvršiti kontrolu zbijenosti, pri čemu modul 
stišljivosti na donjem nosivom sloju treba biti: 
- za debljinu sloja 45 cm 
ME > 80 MN/m2 do 100MN/m2 
Ova stavka za izradu donjeg nosivog sloja obuhvaća: 
- pribavljanje atesta za materijal prije početka radova 
- dobava, odvoz i istovar materijala 
- ugradbu materijala, zbijanje i planiranje na projektiranu visinu 
- kontrolu ravnine sloja i visine tekućeg sloja, 
- sva tekuća i kontrolna ispitivanja uz ispostavljanje atesta za dokaz 
kvalitete ugrađenog sloja. Stavka uključuje izradu nosivig sloja ispod svih 
prometno manipulativnih površina 
Obračun po m3 ugrađenog tamponskog sloja.     

  
  

 
 

  d = 45 cm (asfalt)  m3 1.120,00 
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3. 
  

Izvedba bitumeniziranog nosivog sloja asfalta (BNS) 
Izvedbi gornjeg (bitumeniziranog) nosivog sloja može se prići nakon 
propisno izvedenog, ispitanog i po nadzornom inžinjeru preuzetog donjeg 
nosivog sloja tampona. 
Ova stavka obuhvaća: 
- dobava i doprema asfaltne mješavine, 
- čišćenje i prskanje podloge za BNS, 
- razastiranje, valjanje i njega BNS-a, 
Obuhvaćen je sav rad na izradi i ugradnji BNS-a kao i sva potrebna tekuća 
i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja. 
U svemu prema O.T.U. 5-04. Prema  situaciji i poprečnim profilima.  
Obračun po m2  stvarno položenog i utvrđenog sloja.  sloja BNS-a.   

  
  
  

  AC 22 base 50/70    d=8cm m2 2.500,00 

        

4. 
  

Izvedba habajućeg sloja kolnika 
Izradi ovog sloja može se prići nakon propisno izvedenog i po nadzornom 
inženjeru preuzetog BNS ili veznog sloja. 
Ova stavka obuhvaća: 
- nabava i doprema asfaltne mješavine, 
- čišćenje i prskanje podloge za asfalt-beton 
- razastiranje, valjanje i njega asfalt-betona, kao i sva potrebna tekuća i 
kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete. U svemu prema 
O.T.U. 6 – 03. Prema  situaciji i poprečnim profilima. 
Obračun po m2 ugrađenog sloja asfalt-betona. 

  
  

  
  

  AC 11 surf 50/70     d= 6 cm m2 2.500,00 

        

5. 
  

Betonski rubnjaci 
Betonski rubnjaci dobavljaju se kao gotovi betonski elementi koji trebaju 
zadovoljavati slijedeće uvjete: 
Klasa betona  mora biti minimum C30/37, frakcije agregata za beton 
moraju biti sastavljene od eruptivnog kamena. Gotovi betonski elementi 
moraju imati bridove i plohe ravne bez pukotina i oštećenja. 
Način obrade vidljivih ploha uvjetovan je projektom. Ugrađivanje 
lomljenih komada se ne dozvoljava. 
Rubnjaci se ugrađuju po pravcu i niveleti na betonsku podlogu C12/15. 
Ova stavka za izradu rubnjaka od gotovih betonskih elemenata obuhvaća: 
- dobava gotovih betonskih elemenata rubnjaka sa svim razvozima 
rubnjaka po gradilištu, 
- priprema podloge s potrebnim iskopom, ili nasipavanjem i nabijanjem, 
- izrada i ugradba podloge betona C12/15 sa obradom i oplatom, 
- polaganje rubnjaka u beton po pravcu i niveleti, 
- svi prevozi i prenosi betona i pomoćnog materijala, 
- zalijevanje spojnica cementnim mortom 1:4, 
- njega betona, 
Proizvođač je dužan dostaviti ateste za ugrađene elemente. 
Obračun po m’ ugrađenog rubnjaka. 

  
  

  
  

  rubnjak 18/24/100 cm. m’ 170,00 
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3. OBJEKT ZA ZAPOSLENE   

    

1. Pripremni zahvati obuhvaćaju dočišćavanje terena budućih zelenih 
površina u neposrednom kontaktu s novoizgrađenim objektima. Očistiti 
sve od preostalog otpadnog građevinskog materijala. Skupljanje otpadnog 
materijala i odvoz. Obračun u m2. m2 30,00 

      
2. Površinski iskop zemlje C kategorije strojnim putem u sloju debljine 0,2 m 

sa utovarom, transportom i istovarom. Stavkom je potrebno obuhvatiti 
cijenu deponiranja materijala iz iskopa te planiranja i zbijanja 
kompaktorom. U cijenu uključeno planiranje dna iskopa sa točnošću +- 
2,0 cm. Obračun po m3 iskopa. m3 27,00 

      
3. Izrada podloge od šljunka ili kamenog materijala frakcije 0-10 cm. Ovaj 

rad obuhvaća dobavu materijala, nasipavanje i zbijanje materijala. Nasip 
se izvodi od kamenog materijala, šljunka ili kamena u slojevima čija 
debljina se  određuje ovisno od vrste materijala i sredstava za nabijanje. 
Nabijanje treba izvoditi tako da se  postigne min ME=20 MN/m2 (200 
kg/cm2) što izvođač dokazuje atestom. 
- materijal za izradu nasipa mora odgovarati kvaliteti za izradu nasipa 
prema odgovarajućim standardima, što će izvođač dokazati atestom prije 
početka radova.  
Obračun se vrši po m3 nasipa. 
Sloj debljine 20 cm (objekt za zaposlene), i 10 cm (nogostup). Obračun u 
m3.  m3 4,00 

      
4. Izrada podložnog betona na koji se postavlja armirano-betonska ploča. 

Sloj je debljine 10 cm od betona C12/15. U cijenu uračunato spravljanje, 
dovoz i ugradba betona. Obračun u m3.  m3 4,00 

      
5. Izrada armirano-betonske ploče na koju se postavljaju objekt za 

zaposlene, debljine 20 cm od betona C16/20. Ploču je potrebno armirati u 
gornjoj zoni armaturom Q283. U cijenu uračunato spravljanje, dovoz i 
ugradba betona, čelika za armiranje te potrebne oplate. Obračun u m3.  m3 8,00  
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6. 
  
  

Predviđen je montažni objekt - kontejner kućica kao objekt za zaposlene. 
Objekt je dimenzija 9 x 3 x 3,06 m (DXŠXV). Stavka uključuje nabavu, 
dopremu i spajanje kontejnera na lokaciji na pripremljene priključke 
vodovodne instalacije i kanalizacije te elektro instalacije. 
Čelična konstrukcija kontejnera, nosivi stupovi, pod i krov, izrađeni su od 
hladnovaljanih profila debljine 3 mm.  
Antikorozivno zaštićeni temeljnim premazom i završnim lakom boje u RAL 
tonu 9002. Zidovi su izrađeni od termopanela debljine 100 mm, izolacija 
poliuretan.  
Krov kontejnera završno je plastificiran poliesterskim laminatom debljine 
5 mm i parafiniran zbog potpune vodonepropusnosti. Odvod oborinskih 
voda riješen je putem slobodnog pada oborina sa površine krova. 
Strop je termoizoliran mineralnom vunom debljine 100 mm, završno 
iznutra obložen sa Iveral bijeli debljine 10 mm. 
Pod kontejnera zatvoren je odozdo čeličnim limom debljine 1,25 mm, 
bitumeniziran Epoxy bitumenom, termoizolacija mineralna vuna debljine 
100 mm, parna brana od PE folije. Kao završni sloj na gornjoj površini QSB 
drvena vodootporna ploča debljine 20 mm te završno linoleum.                                                                  
Stavkom je predviđeno kompletnom opremanje opremom 
elektroinstalacija, vrata i prozori, namještaj prema tehničkom opisu, klima 
uređaj (inverter - min. 2,5 kW hlađenje, min. 3,2 kW grijanje) sve prema 
tehničkom opisu i nacrtima. U objektu se nalazi i sanitarni čvor sa 
umivaonikom, pisoarom, WC-om, tuš kabinom i el.bojlerom 50 l te 
kompletna vodovodna i kanalizacijska instalacija. Objekt za zaposlene 
potrebno je kruto vezati (sidrima) na pripremljenu betonsku podlogu. 
Obračun po kompletno izvedenom objektu i navedenom opremom prema 
opisu iz stavke i detalju iz projekta. 
Sekundarni krov:  
 Krovna konstrukcija dvostrešna tlocrtne dimenzije 9000 x 4250 mm sa 
limarijom. 
Čelična podkonstrukcija izrađena od kvadratnih čeličnih profila, 
antikorozivno zaštićena temeljnom bojom i završnim lakom. Krovne ploče 
T 40/190 pocinčane i plastificirane, boja RAL 9002.   Oprema kontejner 
objekta za zaposlene prema specifikaciji u nacrtu i tekstu.  

  
  

kom  

  
  

1,00  

      
7. Planiranje i nabijanje zemlje oko objekta, te izvođenje sloja humusa s 

nagibima prema projektu u debljini 20 cm. m2 5,00 

      
4. HIDROTEHNIČKI RADOVI   

    

I VANJSKI VODOVOD   

      

1. Kombinirano strojno-ručni iskop rova za polaganje vodoopskrbnih cijevi u 
tlu C kategorije. Širina rova je cca. 0,60 m s pravilnim odsijecanjem bočnih 
strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,0 m od ruba rova. 
Prosječna dubina rova je 1,2 m. Obavezno pridržavanje uvjeta za iskop 
rova diktiranih od proizvođača cijevnog materijala, sve u skladu s 
projektnom dokumentacijom za izvođenje tih vrsta radova. Obračun po 
m3 stvarno izvedenog iskopa zemlje u sraslom stanju.  m3 140,00 
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2. Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine 
ispuniti odgovarajućim materijalom (napr. tucanikom). Višak materijala 
odbaciti iz rova. Obračun po m² uređenog tla. 

m2 156,00 

      

3. Nabava i dobava materijala i izrada posteljice od, za polaganje cijevi 
vodoopskrbne mreže, debljine sloja 10 cm ispod cijevi te zatrpavanje 
pijeskom visine 20 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3. 

m3 35,00 

      

4. Zatrpavanje rova i materijalom iz iskopa nakon završene montaže i 
izvršene tlačne probe vodoopskrbne instalacije. Zatrpavanje se izvodi u 
slojevima od 30 cm uz nabijanje svakog sloja nabijačima. Obračun po m3. m3 105,00 

      

5. Dobava i montaža plastičnih cijevi promjera 25 mm, uključivo svi fazonski 
komadi za pogonski tlak do 10 bara. Raznošenje cijevi i fazonskih  komada  
duž rova na prosječnu daljinu 50 m, spuštanje u rov i poravnavanje. 
Montaža cijevi, fazonskih komada i armatura. Obračun po m'. 

m' 200,00 

      

6. Utovar, odvoz i razvrstavanje viška materijala iz iskopa na mjesto oporabe 
ili zbrinjavanja. Izvođač je obvezan razvrstati čisti kameni mat., humus i 
zemlju iz iskopa. Obračun po m3. m3 77,00 

      

7. Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje 
sa uporabom tlačne crpke, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te 
pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Uključivo izrada 
potrebnih uporišta, cjelokupna privremena montaža i demontaža radi 
ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svi 
potrebni prenosi do 50 m. Obračun po m'. m' 200,00 

      

8. Čišćenje cjevovoda vodom i zrakom. Zrak se utiskuje pomoću 
kompresora. Trajanje najmanje 30 min. Voda od čišćenja će se odvoditi 
pomoću "kišnih cijevi" ili vreća s pijeskom do najbližeg kanalskog okna. 
Obračun po m'. m' 200,00 

      

9. Pranje i dezinfekcija cjevovoda sa utroškom  potrebne vode i 
dezinfekcionog materijala i atest  laboratorija. Uključivo sav rad i 
materijal. Obračun po kompletu.           komplet 1,00 

      

10. Odzračivanje ispranog cjevovoda te uključenje u uličnu, vodovodnu 
mrežu. Popis otvaranja zasuna prema utrošenim radnim satima upisano u 
građevinski dnevnik i potpisano po nadzornom organu. Obračun u satima.  sati 5,00 

      

11. Izrada spoja na postojeći vodomjer uključivo potrebne demontaže na 
postojećem cjevovodu. U stavku uključen sav instalacijski materijal.  komplet 1,00 
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II KANALIZACIJA I ODVODNJA   

      

1. Iskop rova u tlu C kategorije sa odvozom na mjesto zbrinjavanja ili 
oporabe. Dubina rova do 2 m. Iskopani materijal odbacivati samo na 
jednu stranu rova, a gdje je moguće obostrano, ali tako da se osigura 
nesmetana doprema i spuštanje cijevi u rov. Potrebno je ostaviti slobodnu 
bankinu uz rov širine 0,50 m. Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji 
sa montažom cijevi. Obračun po m3 iskopa.  

m3 650,00 

      

2. Fino planiranje dna rova sa naročitom točnošću da se osigura pravilno 
nalijeganje cijevi (18 x 0,8). Obračun po m2 planirane površine. m2 260,00 

      

3. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima po 20 cm sa ručnim 
nabijanjem. Zatrpavati treba najprije pijeskom, pa sitnim materijalom dok 
se cijevi ne pokriju iznad tjemena barem 30 cm. Naročito pažljivo treba 
nasipavati ispod i oko spojeva cijevi, te sa strana i neposredno iznad 
spojeva, te dobro nabijati ručnim nabijačima.  Obračun po m3. m3 400,00 

      

4. Uklanjanje asfaltne površine za polaganje novih cijevi te ponovno 
asfaltiranje.  m2 2,00 

      

5. Dobava i ugradba PP SN 8, SDR 17 cijevi sa svim potrebnim fazonskim 
komadima i brtvama. Brtvljenje spojeva obavezno izvesti gumenim 
prstenovima. Obračun po m'.    

    - pune PP cijevi Ø 200 mm m' 158,00 

    - pune PP cijevi Ø 250 mm m' 77,00 

    - pune PP cijevi Ø 400 mm m' 125,00 

      

6. Iskop jama za revizijska okna u tlu C kategorije. Dubina do 2 m. Rad među 
razupiračima. Iskopani materijal odbacivati 1m od ruba okna. Utovar i 
odvoz iskopanog materijala na mjesto zbrinjavanja ili oporabe. Obračun u 
m3 iskopanog materijala. m3 28,00 

      

7. Izrada tampona od drobljenog kamenog materijala u sloju 20 cm kao 
podloge ploče dna okana. Dobro zbijeno. Obračun po m3. m3 1,00 

      

8. Izrada podložnog betona revizionog u sloju debljine 10 cm. Obračun u m3. m3 0,50 

      

9. Dobava i ugradba PEHD Ø 80 cm revizijskog okna sa svim potrebnim 
fazonskim komadima i brtvama. Brtvljenje spojeva obavezno izvesti 
gumenim prstenovima. Stavkom je uključena i nabava ljevanoželjeznog 
poklopca prema specifikaciji iz glavnog projekta te izrada armirano-
betonskog prstena sve prema detalju iz nacrta. Dubina okna 1,0-2,0 
metra. Obračun po komadu. 

kom 9,00 
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10. Ugradba cijevi u zidove revizijskih okana. 
Stavka obuhvaća nabavu i dovoz sveg potrebnog materijala, izradu 
otvora, ugradnju brtve te samu ugradnju cijevi u zidove revizijskih okana. 
Obračun se vrši po komadu izvedenog nepropusnog elastičnog spoja. kom 21,00 

      

11. Ispitivanje kanalizacije na protok i nepropusnost uz prisustvu nadzornog 
organa investitora te izdavanje atesta o vodonepropusnosti. Obračun po 
m'ispitane cijevi. m' 325,00 

      

12. Utovar, odvoz, istresanje i planiranje preostalog materijala od iskopa. 
Koeficijent rastresitosti 1,3. Obračun po m3. m3 18,00 

      

13. Izrada slivnika od PEHD cijevi Ø 50 cm. Stavkom je obuhvaćena nabava, 
doprema i ugradnja tipskog PP slivnika te dobava, doprema i ugradnja 
lijevanoželjezne ravne kišne rešetke veličine 400 x 400 mm s okvirom za 
teški promet. Ugradba cijevi u zidove revizijskih okana. 
Stavka obuhvaća nabavu i dovoz sveg potrebnog materijala, izradu 
otvora, ugradnju brtve te samu ugradnju cijevi u zidove slivnika. Stavkom 
obuhvaćeno ispitivanje vodonepropusnosti slivnika. 
Obračun po komadu kompletno izrađenog slivnika. kom 10,00 

      

14. Nabava, dobava i ugradnja betonskih kanalica dimenzija 45x45x15cm. 
Postavljaju se na pripremljenu nosivu podlogu te po pravcu niveliraju. 
Ugrađuju se s razmakom (spojnicom) u zemljovlažni beton. Spojnice se 
zapunjavaju cementnim mortom.  m' 114,00 

      

15. Izrada podložnog betona ispod betonske kanalice od betona klase C12/15 
u sloju debljine 15 cm. Obračun u m3. m3 8,00 

      

16. Izrada ispusta u postojeću lagunu za procjedne vode. Stavka uključuje 
potrebne materijale, proboj, polijeganje cijevi, uređenje ispusta te 
čišćenje nakon izvedbe radova.  kom 1,00 

      

III SABIRNI BAZEN 1   

      

1. Iskop zemlje C kategorije u širokom otkopu na dubinu do 4 m. Odvoz 
iskopanog materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Obračun po m3.           m3 284,00 

      

2. Izrada tampona od drobljenog kamenog materijala u sloju 20 cm kao 
podloge ploče dna. Dobro zbijeno. Obračun po m3. m3 10,00 

      

3. Zatrpavanje oko objekta i nasipavanje gornje ploče objekta 30 dana po 
završetku betonaže materijalom iz iskopa uz potrebno pažljivo zbijanje. 
Obračun po m3 u zbijenom stanju. m3 64,00 

      

4. Odvoz preostale zemlje od iskopa sa rasplaniravanjem po odlagalištu. U 
cijenu obuhvaćen utovar, istovar, razvoz i rasplaniravanje po potrebi. m3 286,00 
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Koeficijent rastresitosti 1,3. Obračun po m3. 

      

5. Izvedba dvostrane drvene oplate za potrebe    betoniranja stijenki. U 
jediničnu cijenu uključena  i potrebna razupiranja i ukrućenja. Obračun po 
m2. m2 280,00 

      

6. Izvedba oplate za pokrovnu ploču sa potrebnim podupiranjem. Visina 
podupiranja 2,7 m. Obračun po m2. m2 220,00 

      

7. Nabava, doprema i spravljanje i ugradba izravnavajućeg sloja betona 
C12/15. Debljina sloja 10 cm. Obračun po m3. m3 5,30 

      

8. Dobava, ugradba i spravljanje betona za dno i stijenke sabirne jame klase 
C25/30. Beton se izvodi uz dodatak za vodonepropusnost. Debljina dna 30 
cm i stijenki 25 cm. Obračun u m3.  m3 50,00 

      

9. Dobava, ugradba i spravljanje betona za pokrovnu ploču klase betona 
C25/30. Obračun u m3. m3 13,00 

      

10. Nabava, doprema i postavljanje varene mrežaste i rebraste armature. 
Obračun po kg.   kg 1.500,00 

      

11. Izvedba cementne žbuke omjera 1:2 po dnu i unutarnjim stijenkama 
rezervoarskog prostora. Obračun po m2. m2 120,00 

      

12. Ugradba stupaljki od betonskog željeza φ 18 mm ugrađenih na razmaku 
od 30 cm. Obračun po komadu.             kom 10,00 

      

13. Nabava, doprema i ugradba lijevano željeznog poklopca veličine 60x60 cm 
nosivosti 250 kN.               kom 1,00 

      

14. Ispumpavanje vode iz građevinske jame uslijed oborina ili  u slučaju rada 
za vrijeme višeg nivoa podzemnih voda.                                   paušal 1,00 

    

IV SABIRNI BAZEN ZA OTPADNE VODE 15 m3   

      

1. Iskop zemlje C kategorije u širokom otkopu na dubinu do 4 m. Odvoz 
iskopanog materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Obračun po m3.           m3 62,00 

      

2. Izrada tampona od drobljenog kamenog materijala u sloju 20 cm kao 
podloge ploče dna. Dobro zbijeno. Obračun po m3. m3 2,20 

      

3. Zatrpavanje oko objekta i nasipavanje gornje ploče objekta 30 dana po 
završetku betonaže materijalom iz iskopa uz potrebno pažljivo zbijanje. 
Obračun po m3 u zbijenom stanju. m3 22,70 
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4. Odvoz preostale zemlje od iskopa sa rasplaniravanjem po odlagalištu. U 
cijenu obuhvaćen utovar, istovar, razvoz i rasplaniravanje po potrebi. 
Koeficijent rastresitosti 1,3. Obračun po m3. m3 51,09 

      

5. Izvedba dvostrane drvene oplate za potrebe    betoniranja stijenki. U 
jediničnu cijenu uključena  i potrebna razupiranja i ukrućenja. Obračun po 
m2. m3 110,00 

      

6. Izvedba oplate za pokrovnu ploču sa potrebnim podupiranjem. Visina 
podupiranja 2,7 m. Obračun po m2. m2 21,50 

      

7. Nabava, doprema i spravljanje i ugradba izravnavajućeg sloja betona 
C12/15. Debljina sloja 10 cm. Obračun po m3. m3 1,10 

      

8. Dobava, ugradba i spravljanje betona za dno i stijenke sabirne jame klase 
C25/30. Beton se izvodi uz dodatak za vodonepropusnost. Debljina dna 30 
cm i stijenki 25 cm. Obračun u m3.  m3 13,00 

      

9. Dobava, ugradba i spravljanje betona za pokrovnu ploču klase betona 
C25/30. Obračun u m3. m3 3,00 

      

10. Nabava, doprema i postavljanje varene mrežaste i rebraste armature. 
Obračun po kg.   kg 1.250,00 

      

11. Izvedba cementne žbuke omjera 1:2 po dnu i unutarnjim stijenkama 
rezervoarskog prostora. Obračun po m2. m2 45,00 

      

12. Ugradba stupaljki od betonskog željeza φ 18 mm ugrađenih na razmaku 
od 30 cm. Obračun po komadu.             kom 11,00 

      

13. Nabava, doprema i ugradba lijevano željeznog poklopca veličine 60x60 cm 
nosivosti 250 kN.               kom 1,00 

      

14. Ispumpavanje vode iz građevinske jame uslijed oborina ili  u slučaju rada 
za vrijeme višeg nivoa podzemnih voda.                                   paušal 1,00 

      

5. OPREMA   

    

1. Procesno-mjeriteljska i evidencijska oprema - U procesu kompostiranja 
potrebnu opremu za detekciju procesnih parametara, kao što su to 
temperatura, koncentracija kisika, sadržaj vlage, koristi se senzorska 
oprema koja je ubodena u kompostne hrpe. 
Također, moguće je koristiti i razne komercijalne pripravke za ocjenjivanje 
zrelosti komposta (npr. praćenjem koncentracije ugljikovog dioksida i 
amonijaka).  
Za mjerenje temperature unutar kompostne hrpe koriste se industrijski 
termometri. 
Za evidentiranje i vođenje dokumentacije u elektroničkom obliku koristi komplet        1,00     
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se računalo s pripadajućim vanjskim jedinicama za ispis dokumenata, 
spajanje na internetsku mrežu i dr. 
Oprema se smješta u objektu za obradu otpada kompostiranjem.  

        

2. Stroj za mehaničku obradu otpada - univerzalni šreder za usitnjavanje 
biomase. Konstrukcija na stabilnom postolju na gusjenicama, pogon na 
dizel motor. Sadrži usipni koš, sekciju za usitnjavanje te izlazni 
transporter. Daljinsko upravljanje s funkcijom ''Not-Stopp''. Tip kao ARJES 
- IMPAKTOR 250 EVO. kom 1,00 

        

3. Mobilno bubnjasto sito za obradu biomase prosijavanjem. Šasija s 
osovinama i kotačima za brzine do 25km/h. Elektropogon 12,7kW. 
Kapacitet do 60m3/h ovisno o osobinama materijala i željenoj frakciji. 
Dvostruki bubanj za 2 ili 3 frakcije i produžetak unutarnjeg za treću 
frakciju. kom 1,00 

        

4. Samohodni stroj s kabinom za prevrtanje i vlaženje komposta. Pogon na 
diesel agregat kW 97, volumen rezervoara za vodu 1000L kom 1,00 

        

5. Radna sredstva (lopate, alat i dr.) Stavka uključuje: 4 lopate, kramp, 
motiku, 4 metalne metle za gašenje požara, 4 brezove metle za čišćenje 
asfaltnih površina. komplet 1,00 

        

6. Odjeća, obuća, zaštitna sredstva                    
Oprema za zaštitu djelatnika – komplet 
Stavka uključuje: zaštitne rukavice, ojačane kožne cipele, radno odijelo, 
zaštitna kaciga, kišna kabanica, zaštitna bunda, zaštitne naočale, zaštitna 
maska. komplet 5,00 

        

8. Polupropusna membrana (prekrivna folija) s mehanizmom za namatanje. 
Predviđena je folija koja se sastoji od HDPE pletiva obostrano pokriveno 
slojem LDPE, a koja se koristi za prekrivanja otpada i sličnih potreba gdje 
je potrebno osigurati privremenu vodonepropusnost. Predviđeni su koluti 
s folijom širine cca 5 m i dužine cca 30 m. 
Osnovne karakteristike su: 
• ukupna težina 320 g/m3 
• debljina 0,50 mm 
• UV otporna 
• temperaturno otporna od -40°C do 80°C m2 2.500,00 

        

9. Ploča na ulazu  (200 x 100 cm).Kompostana mora biti propisno označeno i 
to natpisom smještenim na ulazu u kompostanu crvenim blok slovima 
visine 30 cm: 
• ''KOMPOSTANA ZA OBRADU BIOOTPADA'' 
• ''SKRAĆENI NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI OBRTA'' 
• "ZABRANJENO PUŠENJE I PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM" 
• "NEOVLAŠTENIM OSOBAMA PRISTUP ZABRANJEN" kom 1,00 

        

10. Protupožarni aparati     

  Protupožarni aparati (S9) kom 1,00 
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  Protupožarni aparati (S50) kom 1,00 

        

11. Stroj za pakiranje vreća komposta.  kom 1,00 

        

12. VISOKOTLAČNI PERAČ -  kompaktne klase 
Za pranje kontejnera i ostalih onečišćenih površina kao Karcher HDS 8/18-
4C ili jednakovrijedan. Kućište s integriranim spremnicima za tekućinu, 
spremište za crijevo i dodatke. Pištolj s okidačem i servo kontrolom . 
Napon 400 V, protok vode 300-800 l/h, tlak 30-180 bara, snaga motora 6 
kW, dimenzije 1.060 x 650 x 920mm 
- Kolut  crijeva za spoj perača na vodovodnu mrežu dužine 30m za 
visokotlačni perač. Promjer crijeva i priključci usklađeni sa odabranim 
peračem i priključkom na vodovodnu mrežu 
- Produžni vodootporni kabel na kolutu za napajanje perača dužine 30 m 
(400 V) s priključcima usaglašenim s onim na visokotlačnom peraču. kom 1,00 

        

13. OTVORENI KONTEJNER ZA SAMOPODIZAČ SA CERADOM 
Zapremina 10 m3 .                                                                                     
Nabava, doprema i postavljanje kontejnera tipa kao  “KOVA” otvoreni 
kontejner ili jednakovrijedan izrađen od čeličnog lima debljine 3 mm. Svi 
varovi kontinuirani. Zaštita temeljnom bojom i lakom RAL prema izboru, 
zavisno od vrste sekundarne sirovine. Služi za sakupljanje različitih vrsta 
sekundarnih sirovina i komunalnog otpada. Kontejner je izrađen po DIN 
standardu 30720 i normi EN840.  kom 2,00 

        

14. Metalna konstrukcija za namotavanje/odmotavanje folije za prekrivanje 
kompostnih hrpa. kom 1,00 

        

6. ELEKTRIČNE INSTALACIJE   

    

 U svim stavkama za razvodne ormare razdvojen je rad i materijal. U 
ostalim stavkama troškovnika za opremu i instalacijski materijal uračunati 
su nabava, transport, ugradnja i spajanje osim ako nije drugačije 
navedeno. Sve radove izvesti do pune funkcionalnosti opreme.   

    

1. RAZVODNI ORMARI   

    

1.1. RADOVI U POSTOJEĆEM +GRO   

1.1.1. Rastavna sklopka NH000, 3p, sa patronama osigurača 63A kpl 1,00 

1.1.2. Vodiči, kanali, uvodnice te dr. sitni spojni i montažni materijal za ormar i 
prostoriju gdje se ormar nalazi 

kpl 1,00 

1.1.3. Rad na prilagodbi prostora u ormaru i prostoriji gdje se ormar nalazi te 
ugradnja nove opreme 

kpl 1,00 

    

1.2. RAZVODNI ORMAR +RK1   

1.2.1. Samostojeći poliesterski ormar za vanjsku uporabu, IP55, 
1250x750x312mm (VxŠxD), vrh i dno zatvoreni, podnožje ormara za 
ukopavanje u zemlju i držačem za dokumentaciju i polucilindar bravom s 
ključem. Visinu i točnu poziciju ugradnje dogovoriti sa drugim sudionicima 

kpl 1,00 
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u gradnji, jer u u drugoj fazi nakon izgradnje garaže ormar ostaje na 
ugrađenoj poziciji. Ova stavka je promijenjena u odnosu na glavni 
projekt jer se garaža u prvoj fazi radova ne izvodi. 

1.2.2. Niskonaponski prekidač snage 3P/40-50A/25kA u kompletu sa daljinskim 
isklopnikom 230Vac i zaštitom od dodira za priključne stezaljke kom 1,00 

1.2.3. Odvodnik struje munje i prenapona 3p, klasa I+II, razina zaštite III+IV kom 1,00 

1.2.4. Zaštitni prekidač C6A/10kA, 1p kom 2,00 

1.2.5. Zaštitni prekidač C10A/10kA, 1p kom 1,00 

1.2.6. Zaštitni prekidač C16A/10kA, 1p kom 5,00 

1.2.7. Zaštitni prekidač C16A/10kA, 3p kom 2,00 

1.2.8. Zaštitni prekidač C25A/10kA, 3p kom 1,00 

1.2.9. Zaštitni prekidač C32A/10kA, 3p kom 1,00 

1.2.10. Grebenasta sklopka 1-0-2, 1p, za upravljački napon, ugradnja na 
montažnu šinu kom 1,00 

1.2.11. Svjetlosna sklopka sa odvojivom senzorom kom 1,00 

1.2.12. Zaštitna sklopka diferencijane struje 4p/40A/0.03A, prekidna moć 10kA kom 1,00 

1.2.13. Sitni spojni i montažni materijal kpl 1,00 

1.2.14. Slaganje ormara u radionici kpl 1,00 

1.2.15. Transport, montaža i spajanje na terenu kpl 1,00 

    

1.3. RAZVODNI ORMAR +RK2   

1.3.1. Nazidni razdjelnik s vratima, metalni, 2-redni, 24 modula u jednom redu / 
ukupno 48 modula 

kom 1,00 

1.3.2. Zaštitna sklopka diferencijane struje 4p/25A/0.03A, prekidna moć 10kA kom 1,00 

1.3.3. Zaštitni prekidač C10A/10kA, 1p kom 3,00 

1.3.4. Zaštitni prekidač C16A/10kA, 1p kom 7,00 

1.3.5. Zaštitni prekidač C25A/10kA, 3p kom 1,00 

1.3.6. Sitni spojni i montažni materijal kpl 1,00 

1.3.7. Slaganje ormara u radionici kpl 1,00 

1.3.8. Transport, montaža i spajanje na terenu kpl 1,00 

    

1.4. RAZVODNI ORMAR +RK3 Izvodi se u 2.fazi građenja   

    

2. DOVOD EL. ENERGIJE, UZEMLJIVAČ I VANJSKA EL. INSTALACIJA   

    

2.1. Trasiranje i strojni iskop u terenu bez obzira na kategoriju za polaganje 
kabela od postojećeg razvodnog ormara +GRO do razvodnog ormara +RK1 
sa zatrpavanjem. Rov je širine 40cm, dubine 80cm i duljine 210m m3 67,20 

    

2.2. Izrada posteljice od fino usitnjene zemlje ili pijeska debljine 20cm u rov iz 
predhodne stavke. m3 16,80 

    

2.3. Galov štitnik u rov za mehaničku zaštitu kabela m 210,00 

    

2.4. Traka upozorenja za energetski kabel u rov m 210,00 

    

2.5. Proturne cijevi u betonsku podlogu za prilaz kabela razvdnom ormaru 
+RK1. Predviđna je fleksibilna PEHD-cijev, dvoslojna, rebrasta 
fi110/94mm. m 20,00 
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2.6. Proturne cijevi u betonsku podlogu za prilaz kabela razvdnom ormaru 
+RK3, te za prilaz kompaktnom uređaju recirkulacijske crpke. Predviđna je 
fleksibilna PEHD-cijev, dvoslojna, rebrasta fi50/41mm. m 5,00 

    

2.7. Kabel NYY-J 5x16mm2 od postojećeg ormara +GRO do razvodnog ormara 
+RK1 u iskopani rov i proturne cijevi navedenim u predhodnim stavkama. m 220,00 

    

2.8. Trasiranje i strojni iskop u terenu bez obzira na kategoriju  kabelskog rova 
koji se nalazi ispod asfaltirane površine za polaganje proturnih cijevi za 
kabele rasvjetnih stupova, ormara +RK3, uzemljivača te kabela 
videonadzora sa zatrpavanjem. Prosječna širina rova je 60cm, dubina 
120cm i duljina 50m. m3 36,00 

    

2.9. Proturne cijevi za kabele el. instalacija u iskopani rov. Predviđene su 
fleksibilne PEHD-cijev, dvoslojna, rebrasta fi110/94mm.  m 70,00 

    

2.10. Mršavi beton MB7 za ugradnju cijevi iz predhodne stavke u zemljani rov 
koji je na trasi asfaltirane površine m3 15,00 

    

2.11. Traka upozorenja za energetski kabel u rov m 100,00 

    

2.12. Trasiranje i strojni iskop u terenu bez obzira na kategoriju za polaganje 
kabela rasvjetnih stupova, ormara +RK3, uzemljivača te kabela 
videonazora sa zatrpavanjem i nabijanjem. Rov je širine 50cm, dubine 
80cm i duljine 82m. Izvodi se u 1. fazi do rasvjetnih stupova RS2 i RS5 m3 33,00 

    

2.13. Izrada posteljice od fino usitnjene zemlje ili pijeska debljine 20cm u rov iz 
predhodne stavke. Izvodi se u 1. fazi  do rasvjetnih stupova RS2 i RS5 m3 8,20 

    

2.14. Izrada betonskog temelja za rasvjetne stupove.  Predvidjeti strojni iskop 
zemlje 70x70cm, dubine 85cm. Ugradnja betona MB20 u iskopani rov plus 
10cm iznad zelene površine. Predvidjeti ugradnju proturnih cijevi, izvoda 
uzemljivača, te ankera i šablone koji dolaze u kompletu sa rasvjetnim 
stupom. kpl 4,00 

    

2.15. Rasvjetni stup visine 6m. Predviđen je stup izrađen od vruće pocinčanog 
čeličnog lima u kompletu sa razdjelnicom, osiguračem, ankerima, 
šablonom i  5m kabela od NYY-J 3x1.5mm2. kpl 4,00 

    

2.16. Reflektor sa priborom za učvršćenje na rasvjetni stup. Predviđen je LED 
reflektor simetrične optike s mogućnošću podešavnja kuta prema 
horizontalnoj ravnini, 230V, 50Hz,  15000lm, 3000K, 110lm/W, 135W, 
IP65, IK08, cos(fi)>0.9, radna temperatura od -20 do 50stC. kom 4,00 

    

2.17. Požarno isklopno tipkalo, IP55. sa dodatnom natpisnom pločicom.  U 
prvoj fazi montaža na ormar +RK1. kom 1,00 

    

2.18. Montaža senzora svjetlosne sklopke u prvoj fazi  na ormar +RK1. kpl 1,00 
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Kompletna svjetlosna sklopka je u specifikaciji opreme ormara +RK1. 

    

2.19. FeZn-traka 30x4mm za izradu uzemljivača. Traka se polaže u iskope iz 
predhodnih stavki te betonske temelje. Predvidjeti FeZn križne spojnice 
60x60mm za povezivanje trake koja mora biti galvanski povezana za 
komplet objekt kompostane.  Ovom stavkom nije obuhvaćen uzemljivač 
garaže koji se izvodi u drugoj fazi te rasvjetni stupovi RS2, RS5 i sabirni 
bazen. m 170,00 

    

2.20. Izrada izvoda uzemljivača za rasvjetne stupove. Predvidjeti FeZn križnu 
spojnicu 60x60mm, te 2m FeZn-trake 30x4mm. Izvesti rastavni mjerni 
spoj za predviđeno mjesto na stupu. kpl 4,00 

    

2.21. Izrada izvoda uzemljivača za ormare +RK1, +RK3, objekta za zaposlenike i 
kompaktni uređaj recirkulacijske crpke. Predvidjeti FeZn križnu spojnicu 
60x60mm, te 2m FeZn-trake 30x4mm. Izvesti rastavni mjerni spoj na 
predviđeno mjesto. kpl 2,00 

    

2.22. Izrada izvoda uzemljivača za mjerne spojeve na čeličnim stupovima 
garaže. Predvidjeti FeZn križnu spojnicu 60x60mm te 3m FeZn trake 
30x4mm. Ova stavka se izvodi u drugoj fazi izvođenja radova.     

    

2.23. Kabel NHXH FE180/E90 2x1.5mm2 od ormara +RK1 do požarnog 
isklopnog tipkala u kanale i cijevi iz predhodnih stavki. Ova stavka se 
izvodi u drugoj fazi izvođenja radova.     

    

2.24. Kabel NYY-J 5x6mm2 od ormara +RK1 do ormara +RK2 u kanale i cijevi iz 
prethodnih stavki. m 15,00 

    

2.25. Kabel NYY-J 5x10mm2 od ormara +RK1 do ormara  +RK3 u iskope i cijevi iz 
predhodnih stavki. Ova stavka se izvodi u prvoj i drugoj fazi građenja 
Napomena: U prvoj fazi građenja kod stupa rasvjete RS ostaviti izvod za 
spojno mjesto prema RK3 m 85,00 

    

2.26. Kabel NYY-J 5x2.5mm2 od ormara +RK3 do kompaktnog uređaja 
recirkulacijske crpke u iskope i cijevi iz predhodnih stavki. m 10,00 

    

2.27. Kabel NYY-J 4x4mm2 od ormara +RK1 do rasvjetnih stupova. Rasvjetni 
stupovi RS1 ,RS2. RS3 i RS4 izvode se i prvoj fazi građenja. m 175,00 

    

2.28. Kabel NYY-J 3x1.5mm2 od ormara +RK1 do senzora svjetlosne sklopke u 
cijevi i kanale iz prethodnih stavki. m 20,00 

    

2.29. Sitni spojni i montažni material Za prvu fazu građenja kpl 1,00 

    

3. EL. INSTALACIJA GARAŽE   

 Ova stavka se kompletno izvodi u drugoj fazi izvođenja radova.   

    

4. EL. INSTALACIJA OBJEKTA ZA ZAPOSLENE   
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4.1. Vodotijesna nadgradna svjetiljka, LED, 4400lm, 4000K, 115lm/W, 39W, 
230V, 50Hz, cos(fi)>0.9, IP65, IK08, približne dimenzije 1200 x 95 x 78 mm 
(duljina x širina x visina), radna temperatura od -20 do 40stC kom 3,00 

    

4.2. Nadgradna svjetiljka - plafonjera, LED, 1920lm, 4000K, 80lm/W, 24W, 
230V, 50Hz, cos(fi)>0.9 IP65, približnih dimenzija fi 300mm, visina 61mm, 
radna temperatura     od -20 do 50stC. kom 4,00 

    

4.3. Jednopolna sklopka, NŽ kom 1,00 

    

4.4. Sklopka, serijska, NŽ kom 1,00 

    

4.5. Sklopka, izmjenična, NŽ kom 2,00 

    

4.6. Jednopolna sklopka s indikatorom, NŽ kom 2,00 

    

4.7. Jednopolna sklopka s indikatorom i kontaktom 16A, NŽ kom 1,00 

    

4.8. Jednofazna priključnica 16A, 230V, s poklopcem, NŽ kom 6,00 

    

4.9. Jednofazna priključnica 16A, dvostruka, 230V, s poklopcem, NŽ kom 1,00 

    

4.10. Kupaonska el. grijalica 1500W, 230V kom 1,00 

    

4.11. Sobni termostat s kontaktom 16A, IP44 kom 1,00 

    

4.12. PVC kabelski kanal s poklopcem 40x20mm (šxv) m 26,00 

    

4.13. PVC kabelski kanal s poklopcem 25x20mm (šxv) m 12,00 

    

4.14. PVC kabelski kanal s poklopcem 20x20mm (šxv) m 30,00 

    

4.15. Kabel NYY-J 3x1.5mm2 za instalaciju rasvjete, u kanale iz predhodnih 
stavki m 50,00 

    

4.16. Kabel NYY-J 3x2.5mm2 za instalaciju priključnica, u kanale iz predhodnih 
stavki m 60,00 

    

4.17. Kabel NYY-J 3x2.5mm2 za instalaciju klima uređaja u kanale iz predhodnih 
stavki m 60,00 

    

4.18. Kabel NYY-J 3x2.5mm2 za instalaciju el. grijalice sa termostatom, u kanale 
iz predhodnih stavki m 15,00 

    

4.19. Kabel NYY-J 3x2.5mm2 za instalaciju el. bojlera, u kanale iz predhodnih 
stavki m 20,00 

    

4.20. Sitni spojni i montažni materijal kpl 1,00 
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5. OSTALI RADOVI (Ne odnose se na objekt garaže koji se izvodi u drugoj 
fazi izvođenja radova)   

    

5.1. Ispitivanje zaštitnih mjera el. instalacija prema HRN HD 60364-6 te izrada 
zapisnika o ispitivanju. kpl 1,00 

    

5.2. Ispitivanje i mjerenje te vizualni pregled LPS-a u skladu s tehničkim 
proisom za sustave zaštite od djelovanje munje na građevine (NN b.87/08 
i 33/10) te izrada zapisnika kpl 1,00 

    

5.3. Funkcionalno ispitivanje isklopa glavne sklopke u slučaju požara ili dr. 
opasnosti te izrada zapisnika kpl 1,00 

    

5.4.  Mjerenje osvijetljenosti površina te izrada zapisnika kpl 1,00 

    

5.5. Funkcionalno ispitivanje kompletne el. instalacije kpl 1,00 

    

5.6. Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka i jedan primjerak na 
CD-u kpl 1,00 

    

5.7. Dokumentacija izvođača elektrotehničkih radova potrebna za tehnički 
pregled. kpl 1,00 

    

7. PROJEKT VATRODOJAVE   

    

 U svim stavkama troškovnika za opremu i instalacijski materijal uračunati 
su nabava, transport, ugradnja i spajanje osim ako nije drugačije 
navedeno. Sve radove izvesti do pune funkcionalnosti opreme.   

    

1. Konvencionalna analogna vatrodojavna centrala sa četri zone, osnovno 
napajanje 230V/50Hz, rezervno baterijsko napajanje (12V/7Ah), GSM 
dojava alarma i smetnje, mogućnost konfiguracije za dnevni i noćni mod kom 1,00 

    

2. Vatrootporni ormarić za smještaj VD-centrale iz predhodne stavke sa 
djelomično ostakljenim vratima kom 1,00 

    

3. Konvencionalni optički javljač požara sa LED indikatorom, podnožjem i 
oznakom u prostor objekta za zaposlene kom 2,00 

    

4. Konvencionalni termički javljač požara sa LED indikatorom, podnožjem i 
oznakom u prostor objekta za zaposlene kom 1,00 

    

5. Konvencionalni ručni javljač požara s resetabilan, za vanjsku ugradnju, 
IP55, sa dodatnom natpisnom pločicom u prvoj fazi izvođenja montaža na 
razdjlenicu +RK1. kom  1,00 

    

6. Konvencionalna vatrodojavna sirena sa bljeskalicom, višetonska, 100dB za 
vanjsku ugradnju, IP67 u prvoj fazi izvođenja montaža na razdjelnicu kom 1,00 
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+RK1. 

    

7. Fleksibilna PEHD-cijev, rebrasta, dvoslojna fi50/41mm za prolaz kabela 
između objekta za zaposlenike i garažu. Cijev je potrebno položiti u 
betonsku podlogu. Visinu dogovoriti sa drugim sudionicima u gradnji jer 
se garaža izvodi u drugoj fazi izvođenja. m 2,00 

    

8. PVC kabelski kanal s poklopcem 20x20mm (šxv) u prostore objekta za 
zaposlenike za instalaciju sustava vatrodojave. m 20,00 

    

9. Cijev PNT 16/14mm sa obujmicom u prostor garaže za instalaciju sustava 
vatrodojave. Ova stavka se izvodi u drugoj fazi izvođenja radova. m   

    

10. Kabel NYY-J 3x1.5mm2 iz razvodnog ormara +RK2 do vatrodojavne 
centrale u kanale instalacije vatrodojave ili u kanale el. instalacije. m 8,00 

    

11. Kabel JB-Y(St) Y 2x2x0.8mm2 u kanale u kanale i cijevi iz predhodnih 
stavki. U prvoj fazi izvesti u prostoru za zaposlenike te izvodi za ručni 
javljač te vatrodojavnu sirenu (ostaviti veće duljine zbog premještanja sa 
+RK1 na zid garaže u drugoj fazi). m 55,00 

    

12. Sitni spojni i montažni materijal kpl 1,00 

    

13. Programiranje, konfiguriranje i puštanje u rad  sustava vatrodojave, osim 
dijela vezanog za garažu koji se izvodi u drugoj fazi izvođenja radova. kpl 1,00 

    

14. Ispitivanje sustava vatrodojave te izdavanje uvjerenja o ispravnosti 
sustava od ovlaštene firme, osim dijela vezanog za garažu koji se izvodi u 
drugoj fazi izvođenja radova. kpl 1,00 

    

15. Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje sustavom vatrodojave kpl 1,00 

    

16. Izrada dokumentacije izvedenog stanja (3 primjerka u tiskanom obliku i 1 
na CD-u), osim dijela vezanog za garažu koji se izvodi u drugoj fazi 
izvođenja radova. kpl 1,00 

    

17. Dokumentacija potrebna za tehnički pregled. kpl 1,00 

    

8. PROJEKT VIDEO NADZORA   

    

 U svim stavkama troškovnika za opremu i instalacijski materijal uračunati 
su nabava, transport, ugradnja i spajanje osim ako nije drugačije 
navedeno. Sve radove izvesti do pune funkcionalnosti opreme.   

    

1. Video snimač sa hard diskom, mišem i zaštitom od neovlaštenog pristupa 
na uredski stol u prostoriji za zaposlenike karaktreristika:                                                        
-tehnologija IP video           
-broj kamera 4              
-HDD 1TB, SATA, 64MB cashe        kom 1,00 
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-HDMI izlaz 1920 x1080            
-max rezolucija 8Mpx     
-LAN 10/100Mbps RJ-45, S/FTP              
-dual stream                 
-upravljanje snimačem  Web preglednik, miš      
-mrežni pristup IE, Firefox, NVMS1000                     
-pristup mobitelom  Android, iPhone              
-radna temperatura  -10stC  do  50stC         
-napajanje preko adaptera 230V, 50Hz      

    

2. Monitor uz video snimač, karakteristika:                                                                   
-dijagonala ekrana 21.5"         
-HDMI sučelje       
-rezolucija 1920x1080 
-format ekrana 16:9            
-napajanje 230V, 50Hz                                  kom 1,00 

    

3. Letva za napajanje video snimača i monitora kom 1,00 

    

4. Kamera videonadzora u kompletu sa setom za montažu na stup rasvjete 
RS1 i RS4 karakteristika:                           
-tehnologija IP video      
-optički senzor 1/2.5"     
-rezolucija 5Mpx       
-bit rate 128Kbps  -  10Mbps      
-videokompresija  H.265       
-minimalno osvjetljenje  0.013Lux       
-horizontalni kut  79 st         
-IR  30-50m           
-broj IR LED   2x Array black glass IR LED    
-dan noć funkcija   ICR                                                                                                                                     
-stupanj zaštite IP67          
-napajanje 12Vdc / PoE     
-potrošnja max 9W       
-radna temperatura  -30stC  do  60stC kom 2,00 

    

5. Adapter 230Vac/12Vdc za napajanje kamere iz prethodne stavke u 
kompletu sa zaštitnom kutijom. Montaža unutar stupa za rasvjetu. kom 2,00 

    

6. Fleksibilna PEHD-cijev fi110/94mm, rebrasta, dvoslojna za prolaz kabela iz 
objekta za zaposlenike prema kamerama videonadzora, cijev je potrebno 
položiti u betonsku podlogu. m 10,00 

    

7. Fleksibilna PEHD-cijev fi110/94mm, rebrasta, dvoslojna za razvod kabela 
videonadzora na terenu. Cijev se polaže u iskopani zemljani rov pored 
kabela el. instalacija. Iskop i zatrpavanje rova je obrađen projektom i 
troškovnikom el. instalacija. m 70,00 

    

8. Kabelski kanal PKU 50/30 u kompletu poklopcem, nosačima i vijcima u 
prostor garaže. Izvodi se u drugoj fazi izvođenja radova.     
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9. PVC kabelski kanal s poklopcem 20x20mm (šxv) u prostor objekta za 
zaposlenike m 4,00 

    

10. PVC kabelski kanal s poklopcem 40x20mm (šxv) u prostor objekta za 
zaposlenike m 4,00 

    

11. Kabel NYY-J 3x2.5mm2 od razvodnog ormara +RK2 do napojne letve 
centrale videonadzora u PVC kanale iz predhodnih stavki m 8,00 

    

12. Kabel NYY-J 3x1.5mm2 od razvodnog ormara +RK2 do adaptera za 
napajanje videokamera u cijevi i kanale iz predhodnih stavki. Ne odnosi se 
na kameru na zidu garaže koja se izvodi u drugoj fazi izvođenja radova. m 190,00 

    

13.  Kabel YSLY 3x0.75mm2 od adaptera za napajanje do kamera 
videonadzora unuta stupa rasvjete ili u kanale iz predhodnih stavki m 25,00 

    

14.  Kabel Cat. 7 S/FTP PE outdoor od video snimača do svake kamere 
videonadzora pojedinačno u cijevi i kanale iz predhodnih stavki. Ne 
odnosi se na kameru na zidu garaže koja se izvodi u drugoj fazi izvođenja 
radova. m 270,00 

    

15. RJ 45 utikač, oklopljen, Cat. 6 za kabel iz predhodne stavke. Ne odnosi se 
na kameru na zidu garaže koja se izvodi u drugoj fazi izvođenja radova. kom 6,00 

    

16. Tablice za označavanje da je objekt pod videonadzor u skladu sa 
"Zakonom o provedbi opće uredbe za zaštitu podataka (NN br. 42/18)". 
Postavi na rasvjetne stupove RS1, RS2, RS4 i RS5 kom 4,00 

    

17. Sitni spojni i montažni materijal kpl 1,00 

    

18. Programiranje, konfiguriranje i puštanje u rad kompletnog sustava 
videonadzora Ne odnosi se na kameru na zidu garaže koja se izvodi u 
drugoj fazi izvođenja radova. kpl 1,00 

    

19. Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje sustavom videonadzora kpl 1,00 

    

20. Izrada dokumentacije izvedenog stanja (3 primjerka u tiskanom obliku i 1 
na CD-u). Ne odnosi se na kameru na zidu garaže koja se izvodi u drugoj 
fazi izvođenja radova. kpl 1,00 

    

21. Dokumentacija potrebna za tehnički pregled. Ne odnosi se na kameru na 
zidu garaže koja se izvodi u drugoj fazi izvođenja radova. kpl 1,00 
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5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

U ovom pregledu procjene troškova gradnje daju se ukupni iznosi prema troškovniku: 

 

Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja, za izgradnju i opremanje kompostane na 
odlagalištu ''Vinogradine'', u sklopu 1. funkcionalne cjeline treba utrošiti cca 5.501.600 kuna (bez 
PDV-a, izraženo u nominalnim iznosima na temelju trenutno važećih cijena). 

R E K A P I T U L A C I J A 

Red. 
broj 

O p i s   r a d o v a 
jedinična 

mjera 
  cijena bez PDVa   cijena s PDVom 

1. PRIPREMNI RADOVI kn 52.450,00 65.562,50 

2. PROMETNO-MANIPULATIVNE POVRŠINE kn 1.284.360,00 1.605.450,00 

3. OBJEKTI kn 150.405,00 188.006,25 

4. HIDROTEHNIČKI RADOVI kn 467.812,30 584.765,38 

5. OPREMA  kn 3.385.600,00 4.232.000,00 

6. ELEKTRIČNE INSTALACIJE kn 119.338,15 149.172,69 

7. PROJEKT VATRODOJAVE kn 20.135,00 25.168,75 

8. PROJEKT VIDEONADZORA kn 21.493,00 26.866,25 

  UKUPNO: kn 5.501.593,45 6.876.991,81 
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6. GRAFIČKI PRILOZI 

6.1. ŠIRA SITUACIJA 

6.2. GRAĐEVINSKA SITUACIJA 

6.3. POPREČNI PRESJECI PROMETNO – MANIPULATIVNE POVRŠINE 

6.4. UZDUŽNI PRESJEK PROMETNO – MANIPULATIVNE POVRŠINE 

6.5. SITUACIJA VODOOPSKRBE  

6.6. SITUACIJA ODVODNJE  

6.7. UZDUŽNI PRESJECI SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE 

6.8. UZDUŽNI PRESJECI SANITARNE ODVODNJE 

6.9. DETALJI ODVODNJE 

6.10. SITUACIJSKI PRIKAZ ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 

6.11. BLOK SHEMA SUSTAVA VATRODOJAVE 

6.12. BLOK SHEMA VIDEONADZORA 
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